ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๕,๐๐๐.-บาท
(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานกิจกรรม ศพด. อบต.ไทรขึง พร้อมป้าย
โดยสังเขป ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ **เป็นเงิน** ๓๐๕,๐๐๐.-บาท
(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นายยุทธนา ชูจินดา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒) นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

๓) นายพัชรินทร์ ใจห้าว ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

แบบ ปร. 6

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานกิจกรรม ศพด.อบต.ไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนวณราคา โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น อบต.ไทรขึง	305,067.69	ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากราคาสินค้า
			จากการสืบตามท้องตลาด
			ราคาน้ำมันโซล่า 27.00 - 27.99 บาท
	.....ฯลฯ.....		
	รวมค่างานทั้งโครงการ/งานปรับปรุง	305,067.69	
	คิดเป็นเงินราคากลางทั้งโครงการ	305,000.00	
สรุป	**คิดเป็นเงิน(ตัวอักษร)**	**(สามแสนห้าพันบาทถ้วน)**	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงคำสั่งที่ 491/2560 ลว. 29 พ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานกิจกรรม ศพด.อบต.ไทรขึง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	186,850.00	1.3074	244,287.69	
2	ประเภทงานจัดซื้อ	54,000	1.0700	57,780.00	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา(งานป้าย)	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันสัญญาจ้าง 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี VAT 7 %				
	รวมค่างานเป็นเงินทั้งหมด			305,067.69	
สรุป	ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น (ปัดเศษ)			305,000.00	
	ตัวอักษร	**สามแสนห้าพันบาทถ้วน**			

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึงคำสั่งที่ 491/2560 ลว. 29 พ.ย. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้รวมกันกำหนดราคากลางแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายยุทธนา ชูจินดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายพัชรินทร์ ใจห้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเสาธงและลานกิจกรรม ศพด.อบต.ไทรขึง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถมดิน	925.00	ลบ.ม.	190.00	175,750.00	12.00	11,100.00	186,850.00	
2	งานปูหญ้าในสนาม								
	- หญ้านวลน้อยพร้อมปู	1,200.00	ตร.ม.	45.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
3	ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							243,850.00	
	รวมเงิน							**243,850.00**	